DENOMINACIÓN OBRA PAVIMENTACION, AGUA Y ALCANTARILLADO C/ RODRIGUEZ VIDAL

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 341.280,51

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

A- PLAZO DE EJECUCIÓN: Por cada 10 días de reducción del plazo de 4 meses, 1 punto hasta un máximo de 2 puntos

B- PLAZO DE GARANTÍA: Por cada mes de ampliación del plazo de garantía (1 año), 0,1 punto hasta un máximo de 1,2 puntos.

C- MEJORAS: Mejoras adicionales valoradas económicamente, hasta un máximo de 4 puntos (de forma proporcional)

D- MEDIDAS FOMENTO DE EMPLEO: Para la ejecución de la obra será preciso disponer de un mínimo de 12 trabajadores, valorándose 0,5 puntos por cada trabajador que expresamente se contrate para esta obra, hasta un máximo de 2,5 puntos

LICITADOR	*CRITERIO A*	*VALORACIÓN*	*CRITERIO B*	*VALORACIÓN*	*CRITERIO C*	*VALORACIÓN*	*CRITERIO D*	*VALORACIÓN*	***TOTAL***	*OBSERVACIONES*
CASAS Y VIVIENDAS CABRERA	3 MESES Y 10 DIAS	2,00	12 MESES	1,20	38.910,26 €	4,00	16/8	2,50	**9,70**	
ALTAMIRA	3 MESES	2,00	12 MESES	1,20	29.000,00 €	2,98	17/5	2,50	**8,68**	
MONTAJES Y OBRAS PUBLICAS S.L.	3 MESES Y 10 DIAS	2,00	12 MESES	1,20	25.923,95 €	2,66	18/15	2,50	**8,36**	
INSA CRIADO S.L.	3 MESES	2,00	12 MESES	1,20	24.236,30 €	2,49	12/5	2,50	**8,19**	
VOLCONSA	3 MESES Y 10 DIAS	2,00	12 MESES	1,20	18.918,07 €	1,94	17/13	2,50	**7,64**	
CASLESA	3 MESES Y 10 DIAS	2,00	12 MESES	1,20	15.202,90 €	1,56	12/5	2,50	**7,26**	
CONSTRUCCIONES PEDRO GOMEZ	4 MESES	0,00	12 MESES	1,20	20.476,83 €	2,11	17/6	2,50	**5,81**	
HIDROCON OBRAS	3 MESES Y 10 DIAS	2,00	12 MESES	1,20	2.562,02 €	0,26	13/4	2,00	**5,46**	
COCESA	4 MESES	0,00	12 MESES	1,20	0,00 €	0,00	12/2	1,00	**2,20**	
CONSTRUCCIONES CEYD	4 MESES	0,00	12 MESES	1,20	0,00 €	0,00	15/0	0,00	**1,20**	
DARO S.L.										EXCLUIDA